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COMPUTO METRICO

OGGETTO: | Realizzazione di un sistema di videocontrollo nei Comuni di San
Marcellino e Casapesenna, per il controllo di alcuni siti del territorio

COMMITTENTE: | AGRORINASCE s.c.ar.l. - Agenzia per I'innovazione, lo sviluppo e la
sicurezza del territorio

Data, 22/02/2011

IL TECNICO
Ing. Massimo FACCHINI

Agrorinasce S.c. ar.l.

PriMus by Guido Cianciulli - copyright ACCA software S.p.A.
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Num.Ord DIMENSIONI IMPORTI
TARi FFA DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantita
par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE
RIPORTO
LAVORI A CORPO
1 Voceriservatal!!
COMUNE DI SAN MARCELLINO
SOMMANO 0,00 0,00 0,00
2 Fornitura e posain opera su palo di sostegno esistente telecamera con
N.P.01 sensore megapixel, compressione H264,MJPEG, MPEG4, dovra
fornire dual stream video e funzione privacy zone
Punti di ripresa 3,00
SOMMANO cadauno 3,00 865,00 2/595,00]
3 Fornitura e posain operadi sistemadi illuminazione aled infrarosso
N.P.17 a950 nm
Punti di ripresa 3,00
SOMMANO cal 3,00 250,00 750,00
4 Fornitura e posain opera di Custodia da esterno in alluminio | P66,
N.P.02 dotata di apertura laterale e termostazione interna, alimentazione 230
Vac.
Punti di ripresa 3,00
SOMMANO cadauno 3,00 106,08 318,24
5 Palo per illuminazione pubblica, comprensivo di trasporto, di
U.08.030.010|installazione e bloccaggio del palo nel basamento con sabbia e
e sigillatura superiore in cemento, di tutti i mezzi d'op ... iaio Fe 42,
laminato e zincato a caldo, di forma conica, diritto: lunghezza 7,8 m,
diametro base 127 mm, spessore 3,6 mm
Totale Punti di ripresa 3,00
SOMMANO cad 3,00 350,00 1'050,00
6 Fornitura e posain operadi un NVR 4 canali video con risoluzione
N.P.03 mepapixel e di compressione H264, con memorizzazione video con
una porta Gigabit Ethernet
Totale punti di ripresa 3,00
SOMMANO cadauno 3,00 945,00 2'835,00]
7 Fornitura e posain operadi un Acess Point 5.4 Ghz, alimentazione
N.P.06 power over ethernet, indicatori luminosi per indicazioni dello stato
operativo
Totale lavorazioni 1,00
SOMMANO cadauno 1,00 1720,00 1'720,00
8 Fornitura e posain operadi un Client 5.4 Ghz, alimentazione POE,
N.P.07 indicatori luminosi per indicazioni dello stato operativo
Totale lavorazioni 3,00
SOMMANO cadauno 3,00 864,00 2'592,00]
9 Fornitura e posain operadi switch ethernet con cinque porte LAN
N.P.04 con velocita 10/200 Mbs completo di cavo di alimentazione
Totale lavorazioni 4,00
SOMMANO cadauno 4,00 89,60 358,40
A RIPORTARE 12'218,64”

COMMITTENTE: AGRORINASCE s.c.ar.l. - Agenziaper I'innovazione, lo sviluppo e lasicurezzadel territorio
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Num.Ord DIMENSIONI IMPORTI
TARi FFA DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantita
par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE
RIPORTO 12°218,64
10 Fornitura e posain operadi cassetta stagnaijn vetroresina
N.P.05 1060x810x355mm, Grado |P65. per range temperatura -25/+60°C
Totale lavorazioni 3,00
SOMMANO cadauno 3,00 464,00 1"392,00
11 Interruttore automatico magnetotermico, taratura fissa, corpo e
L.06.040.060 |coperchio inlegadi aluminio, 2 imbocchi 1" filettati UNI-6125,
.b viteriain acciaio inossidabile, tensione di lavoro 380 /220 V-50 Hz
0250V c.c., portatafino a80 A bipolare, dal0 A a20 A
Totale lavorazioni 4,00
SOMMANO cad 4,00 89,32 357,28
12 Fornitura e posain opera cavo per collegamento antenna-access point
N.P.08 completo di connettori maschio/femmina
Totale lavorazioni 10,00
SOMMANO cadauno 10,00 0,80 8,00
13 Fornitura e posain opera convertitore di segnale con ingresso LAN
N.P.09 Totale lavorazioni 8,00
SOMMANO cadauno 8,00 32,34 258,72
14 Smontaggio telecamere esistenti
N.P.10 ViaVanini incrocio con proseguimento Via Roma-Rotonda 1,00
ViaVanini presso Capannone 1,00
SOMMANO cadauno 2,00 350,00 700,00
15 Smontaggio ponte wireless di proprieta dell'Ente
N.P.11 Via San Marcellino-Casapesennaincrocio con Via Vanini 1,00
SOMMANO cadauno 1,00 700,00 700,00
16 Smontaggio antenne di proprieta dell'Ente
N.P.12 ViaVanini 1,00
Piazza Municipio 2,00
PoliziaMunicipale 1,00
SOMMANO cadauno 4,00 40,00 160,00
17 Montaggio ponte wireless di proprieta dell'Ente
N.P.13 ViaVanini incrocio con proseguimento Via Roma-Rotonda 1,00
SOMMANO cadauno 1,00 17150,00 1"150,00
18 Cablaggio cavi delle apparecchiature di videosorveglianza alarete di
N.P.14 alimentazione esistente
Via San Marcellino-Casapesennaincrocio con Via Vanini 1,00
ViaVanini incrocio con proseguimento Via Roma-Rotonda 1,00
ViaVanini presso Capannone 1,00
PoliziaMunicipale 1,00
SOMMANO cadauno 4,00 450,00 1°800,00
19 Configurazione software in postazione fissa
N.P.15 PoliziaMunicipale 1,00
A RIPORTARE 1,00 1874464
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Num.ord DIMENSIONI IMPORTI
TARi FFA DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantita
par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE
RIPORTO 1,00 18°744,64
SOMMANO cadauno 1,000 1'250,00 1°250,00
20 Fornitura e posain operadi postazione PC, completo di tastiera,
N.P.16 mouse e monitor 19".
PoliziaMunicipale 1,00
SOMMANO cal 1,00/ 1°000,00 1°000,00
21 Fornitura e posain opera UPS 1200 VA
N.P.18 PoliziaMunicipale 1,00
Punti di ripresa 3,00
SOMMANO cadauno 4,000 1°050,00 4°200,00]
Parziale LAVORI A CORPO euro 257194,64
A RIPORTARE 257194,64
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Num.Ord DIMENSIONI IMPORTI
TARi FFA DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantita
par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE
RIPORTO 25194,64
LAVORI A MISURA
22 Voceriservatal!!
Comune di Casapesenna
SOMMANO 0,00 0,00 0,00
23 Fornitura e posain opera su palo di sostegno esistente telecamera con
N.P.01 sensore megapixel, compressione H264,MJPEG, MPEG4, dovra
fornire dual stream video e funzione privacy zone
Strada Provinciale Casapesenna-San Marcellino 3,00
SOMMANO cadauno 3,00 865,00 2595,00
24 Fornitura e posain operadi sistemadi illuminazione aled infrarosso
N.P.17 a950 nm
Strada provinciale Csapesenna-San Marcellino 3,00
SOMMANO ca 3,00 250,00 750,00
25 Fornitura e posain opera di Custodia da esterno in alluminio | P66,
N.P.02 dotata di apertura laterale e termostazione interna, alimentazione 230
Vac.
Srada Provincial e Casapesenna-San Marcellino 3,00
SOMMANO cadauno 3,00 106,08 318,24
26 Palo per illuminazione pubblica, comprensivo di trasporto, di
U.08.030.010|installazione e bloccaggio del palo nel basamento con sabbia e
e sigillatura superiore in cemento, di tutti i mezzi d'op ... iaio Fe 42,
laminato e zincato a caldo, di forma conica, diritto: lunghezza 7,8 m,
diametro base 127 mm, spessore 3,6 mm
Strada provinciale Casapesenna-San Marcellino 3,00
SOMMANO cad 3,00 350,00 1°050,00
27 Fornitura e posain operadi un NVR 4 canali video con risoluzione
N.P.03 mepapixel e di compressione H264, con memorizzazione video con
una porta Gigabit Ethernet
Strada Provinciale Casapesenna-San Marcellino 3,00
SOMMANO cadauno 3,00 945,00 2'835,00
28 Fornitura e posain operadi cassetta stagnaijn vetroresina
N.P.05 1060x810x355mm), Grado |P65. per range temperatura -25/+60°C
Strada Provinciale Casapesenna-San Marcellino 3,00
SOMMANO cadauno 3,00 464,00 1°392,00
29 Fornitura e posain operadi un Acess Point 5.4 Ghz, alimentazione
N.P.06 power over ethernet, indicatori luminosi per indicazioni dello stato
operativo
Strada Provinciale Casapesenna-San Marcellino 1,00
SOMMANO cadauno 1,000 1720,00 1°720,00
30 Fornitura e posain operadi un Client 5.4 Ghz, alimentazione POE,
N.P.07 indicatori luminosi per indicazioni dello stato operativo
Totale lavorazioni 3,00
SOMMANO cadauno 3,00 864,00 2'592,00
A RIPORTARE 38'446,88”
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Num.Ord DIMENSIONI IMPORTI
TARi FFA DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantita
par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE
RIPORTO 38°446,88
31 Fornitura e posain opera cavo per collegamento antenna-access point
N.P.08 completo di connettori maschio/femmina
Totale lavorazioni 3,00
SOMMANO cadauno 3,00 0,80 2,40
32 Fornitura e posain opera convertitore di segnale con ingresso LAN
N.P.09 Totale lavorazioni 3,00
SOMMANO cadauno 3,00 32,34 97,02
33 Fornitura e posain operadi switch ethernet con cinque porte LAN
N.P.04 con velocita 10/100 Mbs completo di cavo di alimentazione
Totale lavorazioni 3,00
SOMMANO cadauno 3,00 89,60 268,80
34 Cablaggio cavi delle apparecchiature di videosorveglianza dlarete di
N.P.14 alimentazione esistente
Totale lavorazioni 3,00
SOMMANO cadauno 3,00 450,00 1"350,00
35 Interruttore automatico magnetotermico, taratura fissa, corpo e
L.06.040.060 |coperchio in legadi aluminio, 2 imbocchi 1" filettati UNI-6125,
b viteriain acciaio inossidabile, tensione di lavoro 380 /220 V-50 Hz
0250V c.c., portatafino a80 A bipolare, dal0 A a20 A
Strada Provinciale Casapesenna-San Marcellino 3,00
SOMMANO cad 3,00 89,32 267,96
36 Configurazione software in postazione fissa
N.P.15 Sala Regia 1,00
SOMMANO cadauno 1,00 1°250,00 1'250,00
37 Fornitura e posain operadi postazione PC, completo di tastiera,
N.P.16 mouse e monitor 19".
SalaRegia 1,00
SOMMANO ca 1,00 1°000,00 1°000,00
38 Fornitura e posain opera UPS 1200 VA
N.P.18 Totae lavorazioni 3,00
SOMMANO cadauno 3,000 1°050,00 37150,00]
Parziale LAVORI A MISURA euro 20'638,42
TOTALE euro 45'833,06
Data, 22/02/2011
Il Tecnico
Ing. Massimo FACCHINI
A RIPORTARE
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